

管网运维中心管道非开挖维修项目

第 5 次答疑与澄清修改文件

项目名称：管网运维中心管道非开挖维修项目

答疑与澄清修改文件发出时间：2025 年 2 月 18 日

原定递交响应文件截止时间：2025 年 2 月 20 日 9 时 30 分

一、答疑内容

无

二、澄清修改内容

1. 原采购文件 P57 页 2.2 授权委托书格式 注：本授权委托代理人需提供服务商近三个月（扣除发布采购公告当月往前顺推 3 个月，即 2024 年 月至 2024 年 月）为本授权委托代理人缴纳社保资金的有效社保证明材料。

更改为：2.2 授权委托书格式 注：本授权委托代理人需提供服务商近三个月（即 2024 年 11 月至 2025 年 1 月）为本授权委托代理人缴纳社保资金的有效社保证明材料。

2. 原采购文件 P71 页、P72 页、P79 页、P80 页、P81 页 致：广东顺控水务投资有限公司。

更改为：致：广东顺控水务投资建设有限公司。

3. 原采购文件 P72 页中有两个：服务商名称（盖章）：_____ 日期： 年 月 日

更改为：删除其中一个服务商名称（盖章）：_____ 日期： 年 月 日，只保留一处签章。

三、其他说明

1. 本答疑与澄清修改文件是对比选文件的规定、修改或补充。

2. 如本答疑与澄清修改文件的内容与在此之前发出的比选文件、其他文件以及口头答复有不一致的，均以本“答疑与澄清修改文件”的内容为准。

3. 本项目响应截止时间，文件开启时间及递交缔约保证金截止时间 不 改变。

4. 本“答疑与澄清修改文件”共 1 页，请响应单位注意是否完整。

采购人：广东顺控水务投资建设有限公司

联系人：喻先生

联系方式：13378484657

2025 年 2 月 18 日

代理机构：佛山市优盟商务有限公司

联系人：欧阳工

联系方式：0757—22667112

2025 年 2 月 18 日

